
MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. 
LOCAL: ÁREA RURAL – LAJEADO DO BUGRE - RS. 
EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE – RS. 
EXTENSÃO: 16,30 KM  

 

TRECHO 01, EXTENSÃO= 2,70 KM 

LARGURA DA PISTA= 5,00 M 

LARGURA SARJETA= 0,5+0,5= 1,00 M 

CAMINHÃO PRANCHA= 1H 

MOTONIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO E ABAULAMENTO DE SUPERFÍCIE= 6,00*2.700,00= 16.200 * 0,0015 = 24,30 H 

ROLO LISO PARA COMPACTAÇÃO= 5,00*2.700,00= 13.500 * 0,0015= 20,15 H 

TRECHO 02, EXTENSÃO= 1,70 KM 

DISTANCIA DA CASCLHEIRA ATÉ O INCIO DA OBRA = 5,60 KM 

LARGURA DA PISTA= 4,00 M 

LARGURA SARJETA= 0,5+0,5= 1,00 M 

CAMINHÃO PRANCHA= 1H 

MOTONIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO E ABAULAMENTO DE SUPERFÍCIE= 5,00*1.700,00= 8.500 * 0,0011 = 9,35 H 

ESCAVADEIRA HIDR. PARA ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO= 4,00*1700,00= 6.800 *0,15= 1.020 * 0,015= 15,30 H 

TRANP. COM CAMINHÃO= 1.020*(5,60+0,85) = 6.579 M3XKM * 0,0107= 70,39 H 

MOTONIVELADORA PARA ESPALHAMENTO= 4,00*1.700,00= 6.800 * 0,0011= 7,48 H 

ROLO LISO PARA COMPACTAÇÃO= 4,00*1.700,00= 6.800,00 * 0,0015= 10,20 H 

TRECHO 03, EXTENSÃO= 2,90 KM 

DISTANCIA DA CASCLHEIRA ATÉ O INCIO DA OBRA = 4,70 KM 

LARGURA DA PISTA= 5,00 M 

LARGURA SARJETA= 0,5+0,5= 1,00 M 

CAMINHÃO PRANCHA= 1H 

MOTONIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO E ABAULAMENTO DE SUPERFÍCIE= 6,00*2.900= 17.400 * 0,0011 = 19,14 H 

ESCAVADEIRA HIDR. PARA ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO= 5,00*2.900= 14.500 *0,15= 2.175* 0,015= 32,62 H 

TRANP. COM CAMINHÃO= 2.175*(4,70+1,45) = 13.376,25 M3XKM * 0,0107= 143,13 H 

MOTONIVELADORA PARA ESPALHAMENTO= 5,00*2.900= 14.500,00 * 0,0011= 15,95 H 

ROLO LISO PARA COMPACTAÇÃO= 5,00*2.900= 14.500 * 0,0015= 21,75 H 

TRECHO 04, EXTENSÃO= 4,00 KM 

DISTANCIA DA CASCLHEIRA ATÉ O INCIO DA OBRA = 0,00 KM 

LARGURA DA PISTA= 5,00 M 

LARGURA SARJETA= 0,5+0,5= 1,00 M 

CAMINHÃO PRANCHA= 1H 

MOTONIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO E ABAULAMENTO DE SUPERFÍCIE= 6,00*4.000= 24.000 * 0,0011 = 26,40 H 

ESCAVADEIRA HIDR. PARA ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO= 5,00*4.000= 20.000*0,15= 3.000 * 0,015= 45,00 H 

TRANP. COM CAMINHÃO= 3.000*(2) = 6.000 M3XKM * 0,0107= 64,20 H 



MOTONIVELADORA PARA ESPALHAMENTO= 5,00*4.000= 20.000 * 0,0011= 22,00 H 

ROLO LISO PARA COMPACTAÇÃO= 5,00*4.000= 20.000 * 0,0015= 30,00 H 

TRECHO 05, EXTENSÃO= 2,10 KM 

LARGURA DA PISTA= 6,00 M 

LARGURA SARJETA= 0,5+0,5= 1,00 M 

CAMINHÃO PRANCHA= 1H 

MOTONIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO E ABAULAMENTO DE SUPERFÍCIE= 7,00*2.100= 14.700 * 0,0015 = 22,05 H 

ROLO LISO PARA COMPACTAÇÃO= 6,00*2.100= 12.600,00 * 0,0015= 18,90 H 

TRECHO 06, EXTENSÃO= 2,90 KM 

DISTANCIA DA CASCLHEIRA ATÉ O INCIO DA OBRA = 1,30 KM 

LARGURA DA PISTA= 4,00 M 

LARGURA SARJETA= 0,5+0,5= 1,00 M 

CAMINHÃO PRANCHA= 1H 

MOTONIVELADORA PARA REGULARIZAÇÃO E ABAULAMENTO DE SUPERFÍCIE= 5,00*2.900= 14.500 * 0,0011 = 15,95 H 

ESCAVADEIRA HIDR. PARA ESCAVAÇÃO E CARREGAMENTO= 4,00*2.900= 11.600 *0,15= 1.740 * 0,015= 26,10 H 

TRANP. COM CAMINHÃO= 1.740 * (1,30+1,45) = 4.785 M3XKM * 0,0107= 51,20 H 

MOTONIVELADORA PARA ESPALHAMENTO= 4,00*2.900= 11.600 * 0,0011= 12,76 H 

ROLO LISO PARA COMPACTAÇÃO= 4,00*2.900= 11.600,00 * 0,0015= 17,40 H 

 

TOTAL HORA MÁQUINA 

MOTONIVELADORA= 175,38 H 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA= 119,02 H 

CAMINHÃO= 328,92 H 

ROLO COMPACTADOR= 118,40 H 

CAMINHÃO PRANCHA= 6,00 H 

 
 
 
 

LAJEADO DO BUGRE – RS, 20 DE JANEIRO DE 2025. 
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DOUGLAS BORBA 
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