CONTRATO Nº 147/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE LAJEADO DO BUGRE - RS, E A EMPRESA LAMBERTI E MOREIRA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de fornecimento, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE LAJEADO DO BUGRE/RS, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Rua Clementino Graminho s/nº, na cidade de Lajeado do Bugre/RS., inscrita no CNPJ/MF sob nº 92.410.448/0001-00, representada pelo Prefeito Municipal em Exercício, Sr. RONALDO MACHADO DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Linha Cordilheira s/n.º, nesta cidade de Lajeado do Bugre RS, ora denominado simplesmente CONTRATANTE e, por outro lado a empresa LAMBERTI E MOREIRA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA, CNPJ: 50.104.035/0001-49, com sede na cidade de Pinhal/RS, Est. Linha Zambiazi, interior, s/n, e de ora em diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada pela Sra. Gislaine da Silva Moreira, brasileira, empresária, portadora da identidade n° 1054630072, CPF n° 005.194.140-63, têm entre si, certo e ajustado, firmam o presente contrato mediante ao Processo Licitatório n° 108/2025, Dispensa de Licitação n° 74/2025 as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
0. Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de infraestruturas urbanas, contendo implantação de pavimentação asfáltica, por Dispensa de Licitação se dá em virtude da necessidade de melhorias de nossas vias e acessos municipais, melhorando a qualidade de vida de nossos munícipes, melhorando toda a infraestrutura viária de nossa cidade, efetuando o projeto de ligação asfáltica de Lajeado do Bugre a Sagrada Família, acesso a BR 386. A contratação será realizada conforme condições, as condições descritas neste contrato, sendo esta uma contratação de empreitada Global.
 
	Item
	Descrição
	Quant.
	Un. Med.
	V. Unitário
	V. Total

	01
	Extensão de calçamento irregular
	1,750
	Km
	R$: 11.965,82
	R$: 20.940,18

	02
	Extensão de implantação com subleio natural
	1,250
	Km
	R$: 25.128,00
	R$: 31.410,00


VALOR TOTAL: 52.350,18

0. O prazo da entrega da referida obra deverá ocorrer em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato pela vencedora do certame.
0. O fornecedor deverá realizar os serviços após a contratação e solicitação da administração municipal, arcando com todas as despesas decorrentes dos serviços. 
0. Os serviços deverão ser prestados em até 30 dias uteis e o contrato terá validade máxima até 07 de Outubro de 2026.
0. O custo estimado total da contratação é de R$ 52.350,18 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais com dezoito centavos). O pagamento não será fracionado, sendo pago em parcela única somente no término e  entrega dos serviços com a devida apresentação de boletim final e toda a documentação pertinente ao desenvolvimento futuro da obra, todos assinados por representante legal da empresa a documentação necessária é Levantamento topográfico, Estudos técnicos, projeto de terraplanagem, projetos de drenagem urbana, projeto sinalização, quantitativos, memoriais e orçamento global. 

2.	CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de infraestruturas urbanas, contendo implantação de pavimentação asfáltica, Contendo: Levantamento topográfico, Estudos técnicos, projeto de terraplanagem, projetos de drenagem urbana, projeto sinalização, quantitativos, memoriais e orçamento global, é de suma importância para melhoramos a acessibilidade e a qualidade de vida de nossa população. 
2.2. Cabe a esta municipalidade realizar as manutenções e as melhorias das estradas vicinais do nosso município e com esta obra vamos deixar o acesso com boa qualidade e evitando manutenções frequentes quando danificadas por chuvas. 
2.3. A referida contratação trará inúmeros benefícios a comunidade do município de Lajeado do Bugre/RS, principalmente as famílias residentes no trecho em questão, ainda disponibilizado um acesso a cidade vizinha de Sagrada Família e a ligação com a BR 386, e no descolamento de nossos munícipes que se utilizam destes trajetos sendo este local de passagem de crianças que vão para escolas municipais e estadual e de grande fluxo de caminhões de entregas. 
2.4. De acordo com a Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS CONTENDO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, se enquadra nas disposições do seu artigo 75, inciso I, conforme transcrição abaixo:

Art. 75. É dispensável a licitação:
I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; 

2.5.2. A contratação de empresa para realizar os serviços acima descritos se faz necessário e é extremamente relevante.
2.5.3. Ademais, cumpre asseverar que os preços praticados pelas empresas que fornecem esse serviço, são pertinentes e compatíveis com os preços de mercado, não sendo valores exuberantes, não ocasionando superfaturamento.

3.	CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
3.1. A solução como um todo deverá dispor à contratante o seguinte:
3.1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS CONTENDO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
3.1.2. O serviço deverá ser realizado e entregue a comunidade em um prazo máximo de 30 dias uteis, para que nossa comunidade possa realizar seus deslocamentos de forma confortável e segura.

	4. CLÁUSULA QUARTA – DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO


4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1. Para que o objeto da contratação seja atendido, a contratada deverá executar o serviço em formato de empreitada global conforme descrito neste termo de referência e seus anexos.
4.1.2. A contratada deve ainda oferecer produtos/bens de qualidade e que atendam às necessidades do município, sendo de responsabilidade da empresa custas adicionais caso surjam.
4.2. Subcontratação
4.2.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.3. Garantia da contratação
4.3.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, visto se tratar de contratação por Dispensa de Licitação, de aquisição de bens, serviços e/ou produtos, onde este será comprovado por meio de verificação do fiscal designado pelo município, e o pagamento ocorrerá somente com a efetiva entrega do serviço.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
5.1. O prazo de entrega dos serviços e documentos deverá ser em no máximo 30 dias úteis. No entanto, o contrato terá vigência até 07 de Outubro de 2026, a contar da data de assinatura do contrato, não podendo este ser renovado de acordo com a Lei nº 14.133/2021. Após a assinatura do contrato a empresa tem 2 dias uteis para dar início ao serviço, o não cumprimento deste prazo caracteriza que a empresa não terá condições para realizar a obra sendo aceitável a rescisão contratual sem ônus para a administração municipal.
5.2. Local da prestação dos serviços e/ou entrega dos bens/produtos
5.2.1. Os serviços serão realizados no município de Lajeado do Bugre/RS, ligação entre as cidades de Lajeado do Bugre e Sagrada Família dando acesso a BR 386.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
6.1. Para a perfeita entrega destes serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição e ou manutenção quando necessário, e sua devida manutenção quando da apresentação de defeitos:
6.1.1. Serviços necessários e em boa qualidade para atender a demanda do objeto;
6.1.2. Profissionais que façam a entrega dos bens/produtos/serviços.
6.1.3. Após a entrega das obras as manutenções corretivas devem ser executadas de forma imediata e sem ônus a administração municipal.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
7.1. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
7.1.1. Necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS URBANAS CONTENDO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, para melhoria de qualidade de vida das pessoas residentes no trecho em questão e a todos que utilizam esta via de grande fluxo para a realização de suas atividades, tendo assim uma via de acesso com ótima qualidade para a ligação com outra cidade e com a BR 386.
7.1.2. Garantir o acesso por parte das famílias, munícipes e demais pessoa que utilizam este trecho para o desenvolvimento de suas atividades que residem nestes trechos facilitando o seu deslocamento, dar maior segurança a todos os que transitam por este local que é acesso de famílias que usam diariamente estas trecho, inclusive para o deslocamento de crianças para nossas escolas municipal e escola estadual e para acessar a BR 386.

8.  CLÁUSULA OITAVA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.1. ROTINA DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL.
8.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
8.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de entrega será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
8.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
8.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Contrato, a execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
8.1.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
8.1.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
8.1.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
8.1.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
8.1.7.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
9.1.8. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admistrando-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º). 
8.1.9. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
8.1.10. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
8.1.11. Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.
 
9. CLÁUSULA NONA – DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
9.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
9.1.1. a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
9.1.2. b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
9.1.3. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017 será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
9.1.4. não produziu os resultados acordados;
9.1.5.	deixou de fornecer os bens/produtos contratados, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO
10.1. Os serviços serão recebidos conforme solicitação do município, com documento de conclusão dos serviços e atestado de engenheiro responsável, a partir da data da assinatura do contrato, e a empresa contatada terá 30 dias uteis para a realização da serviço e o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Bem como entrega de toda a documentação, Contendo: Levantamento topográfico, Estudos técnicos, projeto de terraplanagem, projetos de drenagem urbana, projeto sinalização, quantitativos memoriais e orçamento global.
10.1.1. O contratante realizará inspeção minuciosa de toda a obra, com a finalidade de verificar a adequação dos bens/produtos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
10.1.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
10.1.3. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
10.1.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
10.1.5. No prazo supracitado para o recebimento provisório, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
10.1.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
10.2.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste contrato e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos de maneira imediata, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
10.3. Os bens/produtos/serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo as seguintes diretrizes:
10.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
10.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
10.3.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos e/ou dotação orçamentária do Exercício de 2025 do Município de Lajeado do Bugre/RS.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente contratação será o Fórum da Comarca de Palmeira das Missões/RS.


[bookmark: _GoBack]Lajeado do Bugre/RS, 02 de Outubro de 2025.




____________________________          ________________________________
RONALDO MACHADO DA SILVA          GISLAINE DA SILVA MOREIRA
Prefeito Municipal                                   Administradora
CONTRATANTE                                       CONTRATADA

